NAVRH

ZMLUVA O DIELO
uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika
medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel” Obec Roztoky

Sidlo: Roztoky 45, 090 11Vysny Orlik
Statutdrny zastupca: Ing. Martin Jurkovi¢ — starosta obce
Kontakt: ouroztoky@stonline.sk, 054/759 22 15
ICO: 00330949

DIC: 2020808955

Bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN: SK32 0200 0000 00001962 7612

(dalej lenako ,,0bjednéavatel)

a

Zhotovitel: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Sidlo: D. Millyho 693/64, Svidnik 089 01

Zapisany: Obchodny register Okresného sudu PreSov, Oddiel:
Sro, Vlozka Cislo: 10804/P

Statutdrny zéstupca: Ing. Milan S¢erba

Kontakt: +421910978876

ICO: 36451 576

DIC: 2020002160

IC DPH: $K2020002160

Bankové spojenie: SK44 0900 0000 0006 2110 0784

(dalej len ako ,,zhotovitel”)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvoreni tejtoZmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva“)
za nasledujucich podmienok:

Preambula

1. Téato zmluva sa uzatvdra ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 117 zakona ¢. 343/2015
Z.z. overejnom obstaravani aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom obstaravani“). Objedndavatel na obstaranie predmetu tejto
zmluvy poutzil postup verejného obstaravania — zékazka s nizkou hodnotou.

2. Objednavatel a zhotovitel sa dohodli na tom, Ze zhotovitel realizuje pre objedndvatela stavebné
prace na diele, ZvySenie energetickej efektivnosti obecnych budov — budova KD-Roztoky“v ramci
Ziadosti o nenavratny finanény prispevok (dalej len ,projekt), ktory je financovany pomocou
nendvratného finan¢ného prispevku Poskytovatela v ramci Programu rozvoja vidieka Slovenskej
republiky, opatrenie 7 — Zakladné sluzby a obnova dedin vo vidieckych oblastiach, podopatrenie
7.4 — Podpora na investicie do vytvdrania, zlepSovania alebo rozsirovania miestnych zakladnych
sluZieb pre vidiecke obyvatelstvo vratane volného €asu a kultury a suvisiacej infradtruktary(dalej
len , poskytovatel NFP“), Cislo vyzvy: 22/PRV/2017 (dalej len ,Vyzva“). Objednavatel a zhotovitel
sa dohodli, Ze zhotovitel vykona dielo pre objedndvatefa za podmienok upravenych touto
zmluvou.

3. Zhotovitel je povinny pocas plnenia tejto zmluvy oboznamit sa saktudlne platnou zmluvou
o poskytnutinendvratného finanného prispevku uzatvorenou medzi objednavatefom
a poskytovatefom NFP (dalej len ,,Zmluva o NFP“) a Vseobecnymi zmluvnymi podmienkami k tejto




Zmluve o poskytnuti NFP zverejnenymi na webovej strdnke Poskytovatefa NFP v stlade s platnou
legislativou.
Clanok |
Vychodiskové podklady a udaje

. Podkladom pre uzavretie tejtozmluvy je cenova ponuka zhotovitefa predloZend do verejnej sutaze
na predmet obstardvania socenenym vykazom vymer a ponukovym rozpoétom, ktory tvori
prilohu €. 1 zmluvy spracovand na zéklade projektovej dokumentacie, ktoré ma zhotovitel
k dispozicii, ktoré su detailne zohfadnené v cenovej ponuke na zaklade oceneného vykazu vymer
prac,ktory tvori neoddelitefnu stcast tejto zmluvy o dielo, a ktoryje pre zhotovitela zavizny.

Clanok Il
Predmet plnenia

. Predmetom plnenia tejto zmluvy je zdvazok zhotovitela vykonat pre objednavatela dielo -
stavebné prace vramci projektu objednavatela ,Zvy$enie energetickej efektivnosti obecnych
budov — budova KD-Roztoky“ v rozsahu ako je uvedené v prilohe &. 1 tejto zmluvy avzmysle
projektovej dokumentdcie (dalej len ,dielo”) a objednavatel sa zavizuje riadne zhotovené dielo
prevziat a zaplatit za jeho vykonanie dohodnutt cenu.

. Podmienkou realizacie diela je schvdlené financovanie dielazo strany Pédohospodarskej platobnej
agentury SR. Dielo je realizované v ramci projektu Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky
2014 -2020.

. Objedndvatel zadava a zhotovitel preberd zadvdzok za zhotovenie diela vzmysle ods. 1 tohto
¢lanku zmluvy a vykonanie potrebnych prehliadok, merani, skiok, revizii, vedenie reviznych knih
v rozsahu podfa platnych pravnych predpisov, STN noriem a vydanych stavebnych povoleni, resp.
oznameni k ohldseniu stavby v zavislosti od povahy stavby.

. Obsahom zévdzku zhotovitela je dalej Gcast na kolaudaénom konani a realizacia vietkych tkonov
potrebnych k vydaniu pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia na dielo, ktoré je predmetom
tejto zmluvy, ak si to povaha diela vyZaduje.

Clanok Il
Povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastnd zodpovednost vo vysokom
Standarde stavebno-montdinych prac, pri dodrzani projektovych parametrov, platnych STN
noriem, technologickych postupov, vieobecne zavaznych technickych poZiadaviek na stavbu,
platnych prdvnych predpisov, prevdadzkovych a bezpe&nostnych predpisov avydaného
stavebného povolenia.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo na svoje naklady a svoje nebezpe&enstvo v dojednanom &ase
a kvalite v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo riadne a véas za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
a po dokonceni diela vyzvat objedndvatela na odovzdanie a prevzatie diela a objednavatel sa
zavazuje riadne zhotovené dielo bez vad a nedorobkov prevziat a zaplatit zafi dohodnutu cenu.
O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné stavy odovzdavaci a preberaci protokol, ktory bude
podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavdzujevykonat dielo ako celok samostatne, bez poverenia tretej osoby jeho
vykonanim.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze pocas vykonavania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebnu sucinnost spocivajicu najmé priprave priestorov staveniska, kde sa bude dielo
realizovat.
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Zmluvné strany bert na vedomie, Ze dielo bude realizované s finanénou podporou zo §tatneho
rozpoctu, Strukturdlnych fondov EU alebo inych fondov. Zhotovitel berie na vedomie, e
v pripade neposkytnutia finanéného prispevku na zhotovenie diela, resp. jeho &asti neddjde
k plneniu predmetu zmluvy, t.j. zavdzok zhotovitela zhotovit dielo, resp. jeho &ast a zavazok
objedndvatefa dielo prevziat a zaplatit zaft dohodnutu cenu nevznika.

V rdmci zévdzkového vztahu zhotovitel berie na vedomie, 7e objednéavatel ma pravo odstupit od
zmluvy, bez akychkolvek sankcii, vpripade ak e3te nedo3lo kplneniu zo zmluvy medzi
objednavatefom a zhotovitefom a vysledky administrativnej finanénej kontroly riadiaceho resp.
sprostredkovatelského organu neumoziiuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania
stavebnych prdac alebo inych postupov.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodévatelskymi
sluzbami kedykolvek pocas platnosti a G&innosti Zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku,
vramci ktorej bude poskytovana sluiba/dodané dielo financovand/financované, ato
opravnenymi osobami vzmysle V3eobecnych zmluvnych podmienok kzmluve o poskytnuti
finanéného prispevku a poskytnut im potrebnu sucinnost.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade ak bude pocas realizicie diela potrebovat navysit svoje
kapacity zamestnancov na realizaciu diela, zhotovitel zamestna osoby dlhodobo nezamestnané
v mieste realizicie diela (obec, okres, VUC). V pripade, ak zhotovitel realizuje dielo v obci,
z Atlasu rémskych komunit 2013, sa zhotovitel zavizuje, 7e poZiadavku na uplatnenie socidlneho
aspektu bude podfa Partnerskej dohody SR na roky 2014 — 2020 uplatfiovat vo vztahu k inkluzii
MRK.

Forma zamestnania tychto os6b nie je uréeng, t.j. moZe sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny €as (na dobu urcitt alebo neuréitd) o dohodu o pracach vykonanych mimo pracovného
pomeru a pod.

Clanok IV
Lehoty a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo ako celok v termine:

Zacatie prac: diom odovzdania a prevzatia staveniska
Doba realizacie: do 24 mesiacov od odovzdania staveniska
Miesto plnenia diela: obec Roztoky, okres Svidnik, pozemok parcela reg. C KN

¢.488, LV ¢. 1, k.U. Roztoky, obec Roztoky, okres Svidnik.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od objednavatela najneskér do 5 kalendarnych dni po
nadobudnuti Ulinnosti tejto zmluvy, ato formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati
staveniska podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami. Objednavatel odovzdad zhotovitelovi
stavebné povolenie, vyjadrenia dotknutych organov a 1 sadu platnej projektovej dokumentécie
najneskér do diia odovzdania a prevzatia staveniska a zhotovitel odovzda objednavatelovi dva
rovnopisy rozpoctu diela.

Akakolvek zmena terminu 3pecifikovaného vods. 1 tohto €ldnku zmluvy je podmienend
vzdjomnou dohodou zmluvnych strdn, a to formou pisomného dodatku k tejto zmluve
podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

€lanok v
Cena diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu $pecifikovanom v €lanku Il tejto zmluvy je stanovenda dohodou
zmluvnych strén v zmysle zékona €. 18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni a Vyhlagky €. 87/1996,
spracovana na zdklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok uréenych v projektovej
dokumentdcii acenovej ponuky zhotovitefa vo forme polozkovitého zavazného dplného
oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitefnd prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy uréend nasledovne:



Cena spolu:

Zaklad ceny pre DPH 117 466,77 EUR
DPH 20% 23 493,35 EUR
Celkova cena za predmet diela s DPH 140 960,12 EUR

(slovom: jednostostyridsattisicdevitstosestdesiat EUR a dvanast centov);

Objednavatel vyhlasuje, Ze je/nie’ je platcom DPH.

V cene diela su zahrnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, udribu a vypratanie zariadenia
staveniska, v3etky ndaklady spojené svytyéenim podzemnych inZinierskych sieti, dopravné
naklady, naklady na zabezpelenie dopravne;j situacie, bezpeénostné opatreniaa vietky ostatné
naklady zhotovitefa spojené so zhotovenim stavby, naklady, ktoré zhotovitefovi vzniknd pri
vzniku Skody a pri odvracani hroziacich $kéd, naklady na likvidaciu vietkych odpadov, ktoré
vzniknu v priebehu vystavby, naklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. inych
na stavbe pouzitych energii, ndklady spojené s vylukami a odstavkami prevadzok a zariadeni.

V kalkulacii ceny diela si zahrnuté podla potreby aj naklady na odvoz sute vratane poplatku za
skladku, telefén, docasné uZivanie verejnych komunikdcii, zriadenie, prevadzku a vypratanie
zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentécie, ak to bude
potrebné, naklady na straZenie staveniska a naklady na spotrebu elektrickej energie a vody,
poistné stavby pocas realizdcie, kompletnd €innost, skusky a merania kontroly kvality prac,
opatrenia na zabezpedenie neobmedzenej prevadzky, vyroba a osvetlenie informaénej tabule
a pod.

Clanok Vi
Platobné podmienky

Na plnenie predmetu zmluvy objednavatel neposkytuje preddavok, zalohu ani finanéna
zabezpeku.

Zhotovitel neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy objednévatelovi dodavatelsky dver.

Cena za zhotovenie diela bude fakturovana &iastoéne, na zéklade faktur, ktoré vystavi zhotovitel
podfa mnoistva zrealizovanych prdc, po splneni podmienok uvedenych v nasledujicich bodoch
tohto ¢lanku.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitefnym a preukézatefnym spdsobom. Vo fakttre bude
objednévatefom odsuhlasend cena a mnoZstvo vykonanych prac v zmysle zaviazného oceneného
vykazu vymer préc, ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy. Faktdra musi byt zostavena prehfadne
a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznaéenie, ktoré je v stlade s ocenenym vykazom
vymer podla tejto zmluvy.

Sucastou faktdry bude zdstupcom objedndvatela potvrdeny sdpis vykonanych prac vo forme
polozkovitého rozpo€tu s dodrzanym poradim poloZiek v zmysle zavizného oceneného vykazu
vymer prac. Potvrdené supisy vykonanych préc a zistovacie protokoly podpisané zodpovednymi
osobami oboch zmluvnych stran budu slaZit ako podklad k Ghrade faktur.

Faktura bude zhotovitefom vystavena do 7 dni odo dfia odsuhlasenia stpisu vykonanych prac vo
forme poloZkovitého rozpoctu.Faktara je splatna do 60 dni od jej doru€enia objednavatefovi na
adresu uvedenu v zéhlavi tejto zmluvy.

Fakt(ra musi spifiat véetky naleZitosti v zmysle zakona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.
V pripade, ak faktira nebude spifiat predpisané nélezitosti, je objednavatel oprdvneny takto
chybne vystavenu fakturu zhotovitefovi vratit a zhotovitel je povinny takidto fakturu opravit
adorucit objedndvatefovi opravenu faktiru. A7 do dorudenia riadne vystavenej faktary
objedndvatefovi lehota splatnosti faktiry neplynie. Faktira bude predloZend v piatich
rovnopisoch. Supis vykonanych prac bude predloZeny aj elektronicky vo formate Excel na
CD/DVD. Faktura bude obsahovat tieto Gdaje:

! Nehodiace sa preskrtnat
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- oznalenie ,faktura” a jej €islo,

- identifikané Udaje zhotovitefa a objedndvatela (adresu sidla, ICO, DIC, IC DPH, registracia),

- Cislo zmluvy,

- datum vystavenia, odoslania, splatnosti faktury a fakturaéné obdobie,

- oznaenie penazného Ustav a Cislo G¢tu, na ktory sa ma plnit v stlade so zmluvou,

- celkovu fakturovanu sumu,

- néleZitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,

- oznalenie diela,

- objedndvatefom potvrdeny stpis vykonanych prac a doddvok,

- odtladok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Sucastou faktury budu nasledovné dokumenty (podpisané opravnenym zastupcom zhotovitela):
zistovaci protokol, kryci list, rekapituldcia a sdpis vykonanych prac (doloZeny iv elektronickej
podobe vo formate Excel na CD/DVD). Vietky sumy musia byt uvedené na dve desatinné miesta.
Cena diela bude objedndvatefom uhradena bezhotovostne, bankovym prevodom na ucet
zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze projekt je spolufinancovany zo $trukturalnych fondov EU a SR SR.
Sprievodny text faktiry musi obsahovat nasledovné naleZitosti:

Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 —2020:

Opatrenie: 7 — Zdkladné sluzby a obnova dedin vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie: 7.4 - Podpora na investicie do vytvérania, zlep$ovania alebo rozdirovania
miestnych zakladnych sluZieb pre vidiecke obyvatefstvo vratane volného &asu a kultary
a suvisiacej infrastruktury.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky, ktoré vznikli z tohto zmluvného vztahu, nie je moiné
postupit tretej osobe a ani nie je mozné zriadit zaloZné pravo na tieto pohladavky, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

Prace, ktoré zhotovitel vykond bez prikazu objednavatela alebo odlidne od dohodnutého rozsahu
prac, nebudd uhradené. Na poZiadanie je ich zhotovitel povinny odstranit v dohodnutej lehote
alebo po tejto lehote mdzu byt odstrénené na jeho néklady objedndvatefom alebo tretou
osobou. Zhotovitel je povinny uhradit objedndvatelovi naklady na odstranenie takychto prac do
14 dni odo dria dorucenia vyuétovania tychto nakladov do sidla zhotovitela.

V pripade, Ze sa pocas realizdcie diela ukaZe potreba zmeny objemového alebo konstrukéného
charakteru, resp. naviac prac oproti pévodnému projektu stavby alebo ocenenému vykazu
vymer, musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a rie$ené v dodatku k zmluve. Prace naviac
moézu byt zrealizované auhradené aZ po podpisani dodatku k zmluve obidvoma zmluvnymi
stranami. Pri realizécii prdc naviac bude vykonavat zhotovitel denné zéznamy v stavebnom
denniku, ak to ich charakter dovoli, v stavebnom denniku sa uvedie aj vymer prac naviac
v zodpovedajucich mernych jednotkach. V stavebnom denniku ich zhotovitel odli§i od ostatnych.

Clanok viI
Zodpovednost za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za zhotovenie diela podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Zhotovitef zodpoveda za vady, ktoré malo dielo, resp. jeho &ast vé&ase odovzdania
objednévatefovi. V pripade vyskytnutia vad diela ma objednévatel pravo pozadovat od
zhotovitefa bezplatné odstranenie vad diela vlehote 30 dni od ich ozndmenia zhotovitelovi
formou pisomnej reklamdcie.

V pripade, ak zhotovitel vady diela neodstrani v stanovenej lehote, je objednavatel opravneny
zabezpecit odstranenie vad sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady zhotovitela.
Takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny uhradit objedndvatelovi do 14 dni odo dia
dorucenia faktury za vykonané prace do sidla zhotovitefa. Tym nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu $kody alebo na dotknutd zmluvni pokutu voéi zhotovitefovi. Zaruéna
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doba pre opravené alebo vymenené &asti bude prediZend o &as, vktorom bola vykonana
reklamacia.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze prace vykond na vlastn( zodpovednost a vlastné riziko a Ze nevyvodi
Ziadnu zodpovednost voli objednavatefovi v pripade akéhokolvek poskodenia zdravia
alebov pripade vzniku urazu poéas vykonu dohodnutych préac zhotovitefom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov, a tona stavebné
Casti, na technologické Casti podla zéruk stavenych vyrobcom technoldgii. Zaruénad doba zaéina
plyndt driom pisomného odovzdania a prevzatia diela podpisaného obidvoma zmluvnymi
stranami. Zaru¢na doba neplynie vtedy, ked' objednavatel nemohol dielo uZivat bez chyby, za
ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela spdsobené jeho nespravnym pouZivanim alebo jeho
poskodenim zo strany objedndvatela.

Zhotovitel tieZ nezodpovedd za vady spdsobené dodrianim nevhodnych pokynov danych mu
objedndvatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich
dodrzani trval.

Clanok vin
Vykonanie diela

Zhotovitel vykond dielo vo vlastnom mene ana vlastné nebezpeéenstvo. Dielo realizuje
zhotovitel' vsilade so sutainymi podmienkami objednavatela zadanymi vsitazi na vyber
zhotovitefa diela, ponuky zhotovitela, podfa vypracovanej projektovej dokumentécie, podmienok
tejto zmluvy, v sdlade s poZiadavkami vyplyvajicimi z povoleni, v stlade s platnymi technickymi
normami, platnymi v3eobecne zavaznymi pravnymi predpismi ako is poZiarnymi
a bezpecnostnymi predpismi a vSeobecne zavaznymi nariadeniami platiacimi pre dand lokalitu.
Objednavatel je oprdvneny kontrolovat vykondvanie diela. Ak objednévatel zisti, #e zhotovitel
vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je objednévatel opravneny dozadovat sa toho,
aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym vykondvanim diela a aby dielo vykonaval
riadnym sp6sobom.

Zhotovitel je povinny po obdrZani projektu bez zbytoéného odkladu, najneskdr pred za&atim prac
preverit, Ci projekt nema nedostatky, na ktoré je povinny upozornit objednavatela.

Zhotovitel znd3a nebezpefenstvo $kody na diele a? do jeho riadneho odovzdania
objednavatelovi.

Vlastnicke pravo ako aj nebezpecenstvo $kody na diele prechadza na objedndvatela aZ riadnym
odovzdanim diela.

Pri vykonani diela postupuje zhotovitel v stlade s pokynmi objedndvatela.

Zhotovitel nie je v omeskani s pinenim diela, ak mu objednavatel neposkytol potrebnd stéinnost.
Zhotovitel zodpovedd za koordinciu bezpe€nosti préce aPO polas realizicie diela
zabezpecovana v zmysle platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za €istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré si vysledkom jeho stavebnej &innosti ako aj nim zavinené znetistenie verejnej
komunikdcie. V pripade, Ze zhotovitel tuto svoju povinnost porusi, zabezpeti splnenie tejto
povinnosti objednavatel na naklady zhotovitela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradeZi a poskodeniu, poistit ho proti vzniku $kody
a zabezpeit na svoje néklady straZenie a osvetlenie staveniska. Objednavatel nezodpoveda za
poskodenie, odcudzenie ani stratu veci, ktoré zhotovitel pouZije na vykonanie diela.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady osvetlenie staveniska. Naklady s tym spojené su stéastou
ceny diela dohodnutej v zmysle ¢lanku V ods. 2 tejto rdmcovej zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit oznagenie vietkych osdéb pohybujicich sa na stavenisku, vratane
subdodavatelov, reflexnou vestou s oznagenim nazvu zhotovitefa na vlastné naklady.
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Zhotovitel vytyc€i pred zahdjenim préc vietky podzemné a nadzemné vedenia a inFinierske siete
na stavenisku. Finan¢né néklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela.

Sucasne s prevzatim staveniska zabezpeli zhotovitel zriadenie ciest na prichod a prijazd na
stavenisko. Finanéné ndklady s tym spojené st zahrnuté v cene diela. Ak v stvislosti so za&atim
prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné znacky podfa predpisov
o pozemnych komunikdcidch, obstara tieto prace zhotovitel. Finanéné naklady s tym spojené su
zahrnuté v cene diela. Ustanovenie €l. 5 tejto ramcovej zmluvy tym nie je dotknuté.

Povolenie na do&asné uZivanie verejnych ainych ploch ana rozkopavky obstard zhotovitel.
Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty &as uZivania uhradza zhotovitel, naklady
s tym spojené su sucastou ceny diela.

Prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia, leSenia, prace spojené s prestupmi cez
Zelezobeténové konstrukcie, murované konstrukcie, plechy vratane murarskych vypomoci
a utesnenia prestupov, geodetické price sivisiace spredmetom zmluvy a vietky dalsie
zariadenia a konstrukcie potrebné pre zhotovenie diela si zabezpeuje zhotovitel v stlade so
svojimi  potrebami po odsthlaseni upovereného zistupcu objedndvatefa. Néklady na
horeuvedené prace azariadenia ako aj na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu
a vypratanie zariadenia staveniska, su si¢astou ceny diela v zmysle &lanku V ods. 2 tejto zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda za bezpetnost price a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za
dodrZiavanie v3eobecne zavaznych pravnych predpisov tykajucich sa ochrany Zivotného
prostredia, za bezpecnost a ochranu zdravia pri préci a PO vietkych zamestnancoch pohybujucich
sa na stavenisku. Zhotovitel je povinny viest na stavbe prostrednictvom stavebného dennika
alebo samostatnych zapisov denné zoznamy zamestnancov pracujtcich na stavbe. V pripade, ak
objednavatef zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. subdodéavatela zjavnym spésobom porusuju
pracovnu disciplinu, zasady bezpe&nosti prace a ochrany zdravia pri préci, resp. iné dohodnuté
podmienky, méZe odstupit od zmluvy bez toho, aby zhotovitefovi vznikol narok na nahradu
pripadnej $kody alebo inych, tym vzniknutych nakladov, stvisiacich so zhotovenim diela.

Vsulade so zékonom €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zikonov v
platnom zneni zhotovitel v pinom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli
v suvislosti s realizaciou diela. Odpady, najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat
spafovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je zhotovitel povinny separovat. Be#né odpady musia
byt vyvezené na skladku, recyklovatefné odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpeéné odpady
musia byt likvidované prostrednictvom na to opravnenych organizécii. Zhotovitel sa zavazuje
poskytnut na Ziadost objednévatela vaine listky ku kontrole.

Zhotovitel je povinny pri kazdom Gniku nebezpeénych latok do okolitého prostredia alebo pri
kaZdej ekologickej havarii informovat objednavatela avzniknutd havariu na svoje naklady
odstranit.

Zhotovitel zabezpe¢i na vlastné ndaklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
kon3trukcii, montédZneho materialu, vietkych stavenych hmoét a dielcov, materidlov a vyrobkov
a ich presun zo skladu na stavenisko. Ndklady s tym spojené st su¢astou ceny diela.

Zhotovitel' si zabezpeci na vlastné ndklady vsulade s platnymi STN normami, predpismi
a vyhlaskami napojenia na odber elektrickej energie, GZitkovej vody ainych potrebnych
vyuZitefnych energii. Naklady na thradu vietkych spotrebovanych energii st suéastou ceny diela.
Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykondva stavebno-
montdZny dennik v stlade so Stavebnym zdkonom a vyhlaskou ministerstva Zivotného prostredia
SR €. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavajd niektoré ustanovenia zakona odo diia zadatia prac a?
do odstranenia poslednej chyby resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby.

Do dennika sa zapisuju vetky skutonosti rozhodné pre plneniezmluvy, najmi tdaje o ¢asovom
postupe prac a ich akosi, zdévodnenie odchylok vykonavanych préc od projektovej dokumentacie
a od harmonogramu prac, Udaje dbleZité na posddenie hospoddrnosti prac a tidaje potrebné na
posudenie prac orgdnmi Stitnej spravy, zapisy o vykonanych skagkach (napr. skagkach tvrdosti
betonu, tlakovych skiaskach, skaskach tesnosti, vykurovacich skuskach a pod.), zapisy o dohodéach
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zhotovitelfa s objedndvatefoma projektantom, poziadavky stavebného objedndvatefa na
odstranenie chyb v priebehu vykondvania diela, Skodyna stavbe.

V priebehu pracovného &asu musi byt stavebno-montainy dennik na stavbe trvale pritomny.
Povinnost viest stavebno-montazny dennik sa kon¢i splnenim diela vzmysle ¢lanku IV tejto
zmluvy.

Denné zaznamy do stavebno-montdineho dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci,
pripadne jeho zastupca zasadne v ten def, ked' prace vykonali alebo ked' nastlali okolnosti, ktoré
st predmetom zapisu. Len vynimoéne moZe tak urobit nasledujici den. Pri dennych zaznamoch
sa nesmu vynechat volné miesta. Okrem zastupcov zhotovitela, objedndvatela alebo projektanta
méZu do stavebného dennika vykondvat zaznamy v denniku stavebny dozor objedndvatela a
povereni zastupcovia prislusnych organov S$tatnej spravy. Ak stavby vedici nesuhlasi
s vykonanym zéznamom objednavatela alebo projektanta, je povinny pripojit k zdiznamu do 3
pracovnych dni svoje vyjadrenie; inak sa predpokladd, Zze s obsahom zdznamu suhlasi. Ak je na
stavbe stavebny dozor objednévatela, je stavby veduci povinny predloZit mu denny zaznam
najneskdr v nasledujici pracovny defi a odovzdat mu prvy prepis. Ak stavebny dozor nesuhlasi
s obsahom zapisu, zapiSe to do 3 pracovnych dni do dennika s uvedenim dévodov; inak sa
predpokladad, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

Objednavatel sa v spolupréci s autorskym dozorom projektanta stavby zavazuje zodpovedat
zhotovitelfovi véetky jeho technické pripomienky v ¢ase zhotovenia diela najneskér do 5 dni od
ich pisomného dorucenia zhotovitefom a vSetky ostatné pripomienky v ¢ase zhotovenia diela
najneskér do 7 dni od ich pisomného doruéenia zhotovitefom. V pripade sporu, ¢i sa jednd
o technicku alebo ostatni pripomienku sa predpokladd, Ze ide o ostatnu pripomienku.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sldZia ako podklad pre
vyhotovenie dodatku k zmluve.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objednavatefa na kontrolu vietkych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne 48 hod. vopred nahlasenim poverenému zdstupcovi
objednavatela a zapisom v stavebnom denniku a doloZit k zabudovanym materidlom pozadované
skusky a atesty. Ak sa objednavatel dostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel
pokracovat v pracach. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykond kontrolu tychto prac, bude
zhotovitel pokracovat v pracach. Ak objedndavatel bude dodatoéne poZadovat odkrytie tychto
prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objedndvatela, iba ak sa pri
dodatoénej kontrole zisti, e prace neboli riadne vykonané, tieto budi na naklady zhotovitefa.
Zhotovitel bude predkladat objednavatelovi atesty a certifikaty akosti a materidlov a vyrobkov
podfa zakona ¢&. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobu a o posudzovani zhody
v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vSetky materidly pouZité na
zhotovenie diela budld nové, prvej akosti abudi zodpovedat vsetkym platnym normdm
a smerniciam o stavebnych vyrobkoch platnych v EU.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat vstavebnom denniku minimalne 3 pracovné dni vopred
objednévatefa k uéasti na vSetkych skuskach. Ak sa objedndvatel nedostavi, je zhotovitel
opravneny vykonat pripravu na ska$anie bez jeho Géasti. Zhotovitel uhradza ndklady pripadného
neudspesného vyskdsania a naklady daldej pripravy na vyskusanie, ak skisanie nebolo Uspe3né
z dévodov na strane zhotovitela.

Objednavatel je opravneny organizovat na stavenisku kontrolné dni, zdbévodu sledovania
postupu vystavby, na ktorych ma zhotovitel povinnost ztG€astnit sa. O ich priebehu bude spisany
zapis podpisany obidvoma zmluvnymi stranami. Vzajomne odsuUhlasené a prijaté opatrenia
z kontrolnych dni sa stant pokynom pre zhotovitela na vykonanie prac, pokial nemenia predmet
zmluvy.

Podmienkou prevzatia diela objednédvatefom je Gspe$né vykonanie a zdokladovanie potrebnych
skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentéciou,
revizii a pod. vzmysle ustanoveni tejtoj zmluvy a vydanie kolaudaéného rozhodnutia. Doklady
o tychto skuskach a pravoplatné kolaudaéné rozhodnutia. Doklady o tychto skuskach
a pravoplatné kolaudaéné rozhodnutia podmiefiuju prevzatie diela.
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Zhotovitel sa zavazuje pred terminom prevzatiadiela objedndvatefom uviest vietky zariadenia
spojené s prevadzkou diela do ¢innosti. Pre kazdu skisku bude stanoveny samostatny zépis, ktory
bude sucastou zapisu o prevzati diela . Zhotovitel sa zavizuje odovzdat spolu s dielom aj jedno
vyhotovenie projektovej dokumentécie so zakreslenim vsetkych zmien podla skutoéného stavu
vykonanych prdc. Zhotovitel je povinny odovzdat spolu sdielom aj prevadzkové predpisy
a ostatnu dokumentaciu. Finan¢né naklady na vypracovanie tejto dokumentacie a dokladov su
sucastou diela.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi 10 pracovnych dni pred tym, ako bude
kazdd etapa diela pripravena na prevzatie. Zhotovitel je povinny zabezpeéit na preberacom
konani ucast tych svojich subdoddvatefom jednotlivych objektov, ¢asti, celkov, strojov
a zariadeni, ktorych ucast je nevyhnutnd pre riadne prevzatie diela. Prizvani zastupcovia
zhotovitefa s subdodavatelov st povinni zi¢astnit sa na preberacom konani.

Objednavatel prevezme dielo naraz ako celok bez vad a nedorobkov v rozsahu a parametroch
diela stanovenych projektovou dokumentaciou. Podmienkou prevzatia diela objednavatefom je
Uspedné vykonanie a zdokladovanie potrebnych sku3ok predpisanych osobitnymi predpismi,
zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou revizii a pod. vzmysle ustanoveni tejto
zmluvy avydanie kolauda¢ného rozhodnutia. Doklady o tychto skuskach a pravoplatné
kolaudaéné rozhodnutia podmieriuju prevzatie diela.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentdciou, touto zmluvou alebo vSeobecne zédvaznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu.

Clanok IX
Zmluvné pokuty

Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s dokonéenim alebo zhotovenim celého diela, ktoré je
predmetom tejto zmluvy po termine v zmysle €lanku 1V, ods. 1 tejto zmluvy zavizuje sa zaplatit
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela bez DPH podla &lanku V, ods. 2 tejto zmluvy
za kaidy, aj zacaty deri omeskania aZz do dria riadneho dokonéenia a splnenia diela v zmysle
ustanoveni tejto zmluvy.

. Vpripade, ak vznikni okolnosti, pre ktoré objedndvatel prevezme dielo aj svadami

a nedorobkami alebo pri vzniku vady diela, resp. jeho &asti v zaruénej dobe, zhotovitel sa zavizuje
zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela bez DPH podla €ldnku V ods. 2 zmluvy
za kazdy def aZ do dria odstranenia vady diela pri vade braniacej uZivani diela ako celku.

. Vpripade, ak vznikni okolnosti, pre ktoré objedndvatel prevezme dielo aj svadami

a nedorobkami alebo pri vzniku vady diela, resp. jeho &asti v zaruénej dobe, zhotovitel sa zavizuje
zaplatit zmluvnt pokutu vo vyske 0,25% z celkovej ceny diela bez DPH podfa ¢lanku V ods. 2
zmluvy za kazdy den aZ do diia odstranenia vady diela pri vade bréniacej uzivani &asti diela.

. Postdenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej opravnené narokovanie sa uskutoéni do 7 dni

od jej vzniku. Uplatnenie zmluvnych pokit méZe nastat aZ po ich posudeni.

Ak zhotovitel neodovzda objedndvatelovi projektovi dokumentdaciu skutoéného vyhotovenia
stavby a ostatnu sprievodni dokumentdciu v zmysle €lanku VIII tejto zmluvy do kolauda&ného
konania, najneskér viak do 30 dni po odovzdani a prevzati diela objednédvatefom, zavizuje sa
zaplatit zmluvnl pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy defi ome$kania
s odovzdanim tejto dokumenticie.

Ak zhotovitel neuvolni stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve objednavatela, zavizuje sa
zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela podla &ldnku V ods. 2 tejto zmluvy za
kaZdy deri omeskania.



7. Ak zhotovitel neprevezme stavenisko podfa ¢lanku IV ods. 2 zmluvy, zavizuje sa zaplatit zmluvna
pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela podla &lanku V ods. 2 tejto zmluvy.

8. V pripade ome3kania objednavatela s Ghradou ceny diela v zmysle ¢&lanku V ods. 2 tejto zmluvy
moZe zhotovitel uplatnit Grok z omeskania vo vyske 0,03% za kazdy defi omeskania z nezaplatenej
Casti ceny diela.

9. V pripade, ak zhotovitel nesplni svoju povinnost $pecifikovanu v €lanku lll ods. 9 tejto zmluvy je
povinny uhradit objednavatefovi zmluvni pokutu vo vy$ke 5% z cenydiela v zmysle &lanku V ods. 2
tejto zmluvy.

10.Zmluvné pokuty musia byt vyuc¢tované pisomne, inak st neplatné.

11.Zmluvna pokuta je splatna v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy objednavatela,
resp. zhotovitefa a bude splnend pripisanim pefiaznych prostriedkov vo vy$ke zmluvnej pokuty na
Ucet objednavatela, resp. zhotovitela.

12.Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti spinenia diela zabezpe&eného
zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

13.Uplatnenim vy3Sie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatefa na nahradu kody
sposobenej omedkanim dokonlenia asplnenia diela alebo nesplnenim technickych
a technologickych grantovych parametrov podfa projektovej dokumentdcie a pravo na nahradu
$kody spésobenej na majetku objednavatela, ktoré spdsobi zhotovitel pri zhodnocovani diela.

14.Zmluvné strany vyslovne vyhlasuji, Ze vSetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich
pravny dévod aj vyska boli dohodnuté slobodne a véine, pri dodrzani zésady zmluvnej volnosti, su
v sulade s dobrymi mravmi, so zésadami poctivého obchodného styku a obchodnymi zvyklostami
platnymi vobchodnom odvetvi podlfa predmetu tejto zmluvy. Vyznam povinnosti
zabezpefovanych zmluvnou pokutou je primerany azodpovedd dohodnutej vyske zmluvnej
pokuty. Zmluvnym stranam nie s zndme Ziadne okolnosti, ktoré by mohli spdsobit neplatnost
dojednania o zmluvnych pokutach.

Clanok X
Ostatné ustanovenia

1. Zhotovitel sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou,
dodrziavat vieobecne zdvdzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objedndvatefa, zapismi
a dohodami oprévnenych os6b zmluvnych stran a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami
dohodnutych orgédnov $tdtnej spravy. Zhotovitel sa tie zavizuje, Ze o stave rozpracovanosti
diela bude objedndvatela priebeine informovat.

2. Zhotovitel Eestne vyhlasuje, Ze mda opravnenie vykonavat Zivnost v rozsahu, v akom si to tato
zmluva vyZaduje.

3. Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie:

a) prekrocenie terminov dohodnutych v zmysle Harmonogramu stavebnych préc, ktory tvori
nedelitelnu stcast zmluvy o viac ako 10 dni,

b) prekrogenie terminu riadneho dokonéenia diela v zmysle €lanku IV zmluvy o viac ako 10 dni,

c) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podla prislu$nych
STN noriem,

d) vadné pinenie zmluvy zo strany zhotovitefa, na ktoré bol pisomne upozorneny a ktoré
v dohodnutej lehote neodstranil,

e) ak zhotovitel nepreukaZe objedndavatelovi, Ze ma v €ase podpisu zmluvy uzatvorené poistné
zmluvy podla tejto zmluvy,

f) ak zhotovitel vrozpore s ustanoveniami tejto zmluvy zastavil realizéciu predmetu zmluvy
alebo inak prejavil svoj umysel nepokragovat v plneni zmluvy,
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g) ak bude pocas realizacie diela za&até voci zhotovitelovi konkurzné konanie alebo sa zhotovitel
dostane do likvidacie, alebo zhotovitel poda navrh na vyhldsenie konkurzu,

h) ak zhotovitel do 30 dni po splatnosti faktur neuhradi svoje zavézky svojim subdoddvatefom.

V pripade splnenia podmienok podstatného porudenia zmluvy zhotovitefom, md objednavatel
pravo od zmluvy odstupit. V pripade odstipenia od zmluvy objednavatefom, tento oznami svoje
stanovisko pisomne zhotovitefovi najneskér do 7 dni od porusenia zmluvy. Uginky odstipenia od
zmluvy nastavaji v okamihu dorucenia pisomného prejavu druhej zmluvnej strane.

Ak déjde kzaniku zévazku z dovodov, za ktoré zodpoveda zhotovitel, objednavatel nie je
povinny uhradit mu naklady, ktoré vznikli s pripravou a vykonanim diela.

V pripade hroziaceho alebo zahajeného konkurzného konania proti zhotovitelovi alebo v pripade
podaného navrhu na vyhldsenie konkurzu zhotovitefom, je zhotovitel povinny o tychto
skuto€nostiach pisomne upovedomit objednavatefa bez zbytoéného odkladu. Zarover je
povinny pisomne upovedomit objednavatela o zmendch vo svojich vlastnickych pomeroch, inak
zodpoveda objednavatefovi za vzniknutt $kodu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze ak Riadiaci organ vyzve objednavatela na predlozenie dokladov v
ramci realizécie diela, o ktorych tato zmluvy nepojednédva, je zhotovitel povinny na poZziadanie
takéto doklady predlozit objednavatelovi.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy, ak objednavatel neplni zmluvné zévizky atym
zhotovitelovi znemoZiiuje vykonanie diela. V takom pripade je objednévatel povinny uhradit
zhotovitefovi vetky naklady, ktoré mu vznikli s pripravou a vykonanim diela ku dfiu odstupenia
od zmluvy.

Zhotovitel ¢estne vyhlasuje, Ze ku driu nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy nie je v likvidacii, nie
je na neho vyhldseny konkurz, nema vedomost o tom, Ze by bol vo& nemu na prislusnom sude
podany navrh na vyhldsenie konkurzu. V pripade, ak bude po¢as trvania zmluvy zistené, Ze
Cestné vyhldsenie sa nezhoduje so skutoénostou, tdto zmluva bude od pociatku neplatna
a objednavatel je opravneny poZadovat od zhotovitefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5%
z dohodnutej ceny diela podla ¢lanku V ods. 2 tejto zmluvy.

Clanok XI
Vyssia moc

Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovednd za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
zmluvou alebo za oneskorenie tohto pinenia, pokial bolo spdsobené okolnostami vylu€ujicimi
zodpovednost (dalej len ,,vy33ia moc”).

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vy$8iu moc povaZuji mimoriadne okolnosti braniace do¢asne alebo
trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni nezavisle na véli
povinnej strany a pokial nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nésledky povinnou stranou
odvratené, ani pri vynaloZeni v8etkého Usilia, ktoré je rozumné v danej situécii poZadovat.

Za vysSiu moc sa v zmysle tejto zmluvy povaZuju vojna, vojnovy stav, nepriatelské akcie, invézia,
Ciny cudzich nepriatefov, vzbura, revolicia, povstanie, vojensky pu€, nasilné prevzatie moci,
obtianska vojna, radidcia, kontamindcia radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych odpadov,
radioaktivne toxické vybusniny alebo iné nebezpeéné vlastnosti akychkolvek jadrovych
vybudnych zariadeni alebo ich jadrovych komponentov, tlakové viny spdsobené lietadlami alebo
inymi vzduSnymi objektmi, vytrinosti, ob&ianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netykaju len
zamestnancov zhotovitefa alebo jeho subdodavatefov, G&inky prirodnych sil, ktoré sa nedali
predvidat.

Za vy$Siu moc sa nepokladaji okolnosti, ktoré vyplyvaji z osobnych, najmahospodarskych
pomerov povinnej strany a dalej prekazky plnenia, ktoré bola tito strana povinna prekonat
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alebo odstranit podla tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo vieobecne zavaznych pravnych
predpisov, zmena meny 3tatu, kde sa stavba zhotovuje, alebo pokial mdZe dosledky svojej
zodpovednosti zmluvne previest na tretiu osobu.

Clanok X
Spolocné a zavere¢né ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a G&innost
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia objednavatefom v stlade s ust. § 47a Obcianskeho
zakonnika, za predpokladu, Ze objedndvatel uzatvori platnd a G&innd Zmluvu o poskytnuti
nendvratného finanéného prispevku Poskytovatefom.

Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnym stranami je prejaveny suhlas scelym jej
obsahom. Zhotovitel je povinny riadne uchovavat origindl tejto zmluvy o dielo, vratane
pripadnych dodatkov, vSetky origindly Gétovnych dokladov a originadly dal$ich dokumentov
slvisiacich s realizéciou verejnej zakazky k realizacii kontrol, ato po dobu danu pravnymi
predpismi SR a k ich archivdcii (zakon o uétovnictve a zékon o DPH). Vybrany uchadza¢ zabezpedi
archivaciu dokumentov spojenych s predmetom verejnej zékazky po dobu 5 rokov odo dna
ukoncenia realizacie diela. V zmluvdch uzatvéranych s pripadnymi subdoddvatefmi zhotovitel
zaviaZe touto povinnostou aj pripadnych subdodavatelov verejnej zdkazky. Zhotovitel je dalej
povinny uchovdvat G€tovné zdznamy vztahujice sa k predmetu plnenia verejnej zakazky.
Zhotovitel' je dalej povinny uchovédvat G&tovné zaznamy vztahujuce sa k predmetu plnenia
verejnej zakazky tieZ v elektronickej podobe. Zhotovitel je povinny v sulade so zakonom €.
502/2001 Z.z. o finanénej kontrole a vnutornom audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
nariadenim Komisie (ES) ¢. 1828/2006, ktorym sa ustanovuju realizaéné pravidld k nariadeniu
Rady (ES) €. 1083/2006 a v sulade s dal$imi pravnymi predpismi SR a EU umoznit vykon kontroly
vietkych dokladov vztahujucich sa k realizacii predmetu pinenia verejnej zdkazky, poskytnut
osobam opravnenym kvykonu kontroly projektu, zktorého je zadkazka financovana vietky
doklady suvisiace s realizéciou predmetu pInenia verejnej zakazky, umoznit priebezné overovanie
vietkym osobdam opravnenym vykonat kontrolu. Tymito oprdvnenymi osobami st objedndavatel
a nim poverené osoby, poskytovatel podpory projektu, z ktorého je zékazka financovana a nim
poverené osoby auzemné finantné organy. Zhotovitel md povinnost zaistit, aby obdobné
povinnosti vo vztahu kpredmetu plnenia verejnej zakazky plnili tie jeho pripadni
subdodavatelia. V zmysle § 2e) zdkona ¢. 502/2001 Z.z. o finanénej kontrole a vnitornom audite
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov je vybrany zhotovitel csobou povinnouspolupdsobit pri
vykone financnej kontroly. Zhotovitel zaisti podfa grafického manudlu dostatoénu publicitu
a bude informovat verejnost vhodnym spdésobom otom, Ze projekt je spolufinancovany
z prostriedkov EU.

Tuto zmluvu je moZné menit a doplifiat len formou pisomnych dodatkov podpisanych obidvoma
zmluvnymi stranami, ktoré budu datované a oéislované.Dodatok musi byt uzatvoreny v stlade so
zakonom 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a je
potrebné oznamit jeho uzavretie Poskytovatelovi.

V3etky spory vyplyvajlce z tejto zmluvy alebo vzniknuté v stvislosti s fiou bud zmluvné strany
riedit predovietkym vzdjomnou dohodou. Zmluvné strany maji zdujem riesit vetky svoje spory
prednostne mimosudne. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky spory, ktoré medzi nimi vznikli
alebo vzniknd z pravnych vztahov vyplyvajacich z tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou vratane
sporov o platnost, vyklad, zruSenie zmluvy a préavnych Gkonov strdn sa bud( prejeddvat
a rozhodovat vyluéne vieobecnymi stdmi SR.

Pravne vztahy touto zmluvou neupravené sa spravujd podfa prisluinych ustanoveni Obchodného
zakonnika v platnom zneni a suvisiacich platnych pravnych predpisov.
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Neoddelitefnou stucastou zmluvy je priloha &. 1, ktora tvori oceneny vykaz vymer prac a ponukovy
rozpocet v tlaéenej forme avo formate Excel na datovom nosi¢i a Harmonogram stavebnych
prac.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze k projektovej dokumentacii, ktoru prevzal od objednavatela, jej textovej
a vykresovej ¢asti nema pripomienky, vsetkym predloZzenym podmienkam porozumel, projektova
dokumentdcia je mu jasnd a zrozumitelna a Ze dielo podla nej zhotovi tak, aby bolo funkéné,
bezpeéné a prevadzky schopné. Zhotovitel vyhlasuje, Zze pochopil poZiadavku objednavatela na
realizaciu diela, vSetky nejasnosti projektovej dokumentdcie snim prekonzultoval pred
vypracovanim cenovej ponuky do verejnej sutazea Ze je schopny komplexne zhotovit dielo
v pozadovanej kvalite, v stanovenomtermine aza dohodnutd cenu vzmysle ustanoveni tejto
zmluvy tak, aby toto bolo funkéné, bezpeéné, prevadzky schopné a spifialo poZiadavky
objednavatela a v3etky platné pravne predpisy SR a EU.

Zmluva je vyhotovend v Siestichrovnopisoch, z ktorych po podpisani obdrZistyri rovnopisy
objedndvatel a dva rovnopisy zhotovitel.

Zmluvné strany vyhlasujui, Ze zmluvavratane platnych priloh je zrozumitefna a ze ju uzavreli
slobodne, vazne a bez omylu, nebola uzavretd v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok,
zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju podpisuju.

V Svidniku dra 16.11.2017

Za zhotovitefa: IRBIS SLOVAKIA, s.ro.
D. Millyho 693/64
089 01 SVIDNIK
= 0937/212 10

13



